

영남권 중독재활센터 시설구축공사

내 역 서 (건축,기계설비)

2020. 06

공 사 원 가 계 산 서

공사명 : 한국마약퇴치운동본부 이전공사(건축,설비)

구분			구 성 비	금 액	비 고
비 목					
순 공 사 원 가	재 료 비	직 접 재 료 비		-	
		간 접 재 료 비		-	
		작업설.부산물 등(△)		-	
		소 계		-	
	비 노 무	직 접 노 무 비		-	
		간 접 노 무 비	직.노*8%	-	50억미만
		소 계		-	
	경 비	기 계 경 비			
		산 재 보 험 료	(노)*3.73	-	
		고 용 보 험 료	(노)*0.87%	-	
		건 강 보 험 료		-	1개월이내제외
		연 금 보 험 료		-	1개월이내제외
		노인 장기 요양보험료	(건강보험료)*6.55%	-	1개월이내제외
		퇴직공제부금	(건강보험료)*2.3%	-	1개월이내제외
		산 업'안 전 보 건 관 리 비	(재+직.노+관급/1.1)*2.93%	-	
		기 타 경 비	(재+노)*8.3%	-	
		환 경 보 전 비	(재+직.노+기.경)*0.5%	-	
		건설하도급보증수수료	(재+직.노+기.경)*0.081%	-	
		건설기계대여보증수수료	(재+직.노+기.경)*0.07%	-	
		소 계		-	
	계				-
일 반 관 리 비			(재+노+경)*6%	-	
이 윤			(노+경+일)*15%	-	
폐기물처리비				-	
총 원 가				-	
부 가 가 치 세			(총원가)*10%	-	
도 급 금 액				-	
총 공 사 금 액				-	

내역서

[illegible]

내역서

[illegible]

[illegible]

구분	품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
	소 계												
10	폐기물처리비												
	폐자재처리수수료	혼합폐기물/공사폐기물	TON	2.50									
	건설폐기물수집운반비	15TON 덤프,중간처리,30km	TON	2.50									
	소 계												
	합 계					-		-		-		-	
02	기계설비공사												
1	급수/배수 배관 공사	1층화장실에 연결(코아타공/화장실P/T)											
	저탕식전기온수기	15lit/감압밸브설치포함	EA	1.00									
	수도용폴리에틸렌파이프	D16	M	8.50									
	부속자재	D16	식	1.00									
	보온자재	D50	M	8.50									
	냉수계량기	디지털수도미터	EA	1.00									
	P,V,C VG1배수배관	D50	M	5.50									
	부속자재		식	1.00									
	부자재	행거외	식	1.00									
	인건비	배관공	인	2.00									
		보온공	인	1.50									
	공구손료	노무비의3%	식	1.00									
	소 계												
	합 계					-		-		-		-	
	합 계					-		-		-		-	